

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии  
АО «Гипротрубопровод»

\_\_\_\_\_ Д.В. Верютин  
«13» июня 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 2019/427-Т**  
**рассмотрения заявок участников закупки**

«13» июня 2019 г.

г. Москва

**Члены Конкурсной комиссии:**

Председатель Конкурсной комиссии

Д.В. Верютин

Заместитель председателя Конкурсной комиссии

С.В. Чирков

Члены Конкурсной комиссии:

О.Ю. Гоева  
А.Г. Константинов  
В.В. Шендяпин  
Е.В. Бартенев  
О.А. Калинина  
О.В. Сусов  
О.С. Солтанова

Секретарь Конкурсной комиссии

Заседание проводится в присутствии <sup>4</sup> из 8 членов Комиссии. Кворум имеется, Комиссия правомочна принимать решение по повестке дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Рассмотрение заявок участников закупки.

Закупка работ (услуг) осуществляется на основании раздела 6 «Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

1. Процедура закупки осуществляется по лоту № КЭ-2019-054 на выполнение работ по сейсмическому микрорайонированию по объектам АО «Черномортранснефть», АО «Транснефть-Приволга»:

№ п/п	Код объекта	ОСТ	Вид работ (услуг)	Дата начала работ (услуг)	Дата завершения работ (услуг)	НМЦ (руб., с учетом НДС)
1	ПК «Шесхарис», Площадка «Грушовая». Замена технологических трубопроводов №№0,8,3,4,30					
	04-КРПО-304-000395	АО «Черномортранснефть»	Сейсмическое микрорайонирование	15.07.2019	26.08.2019	82 927,20

№ п/п	Код объекта	ОСТ	Вид работ (услуг)	Дата начала работ (услуг)	Дата завершения работ (услуг)	НМЦ (руб., с учетом НДС)
2	ПС 110/6 кВ Неберджаевская. Реконструкция					
	04-ТПР-006-025242	АО «Черномортранснефть»	Сейсмическое микрорайонирование	01.09.2019	25.11.2019	62 031,60
3	Блок-бокс гашения ударной волны НПС "Сатаровская". Волгоградского РНУ. Техническое перевооружение					
	01-ТПР-005-021025	АО «Транснефть-Приволга»	Сейсмическое микрорайонирование	29.07.2019	07.10.2019	85 388,40
4	Магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк". 1162 км., р. Сандата, ППМН (резервная нитка), Ду800. Волгоградское РНУ. Реконструкция					
	01-ТПР-001-021006	АО «Транснефть-Приволга»	Сейсмическое микрорайонирование	15.07.2019	28.09.2019	79 288,80
<b>Всего по лоту № КЭ-2019-054:</b>						<b>309 636,00</b>

#### Конкурсная комиссия решила:

1. На основании п. 3.15 «Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» внести следующие изменения в извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке:

- дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке - до «19» июня 2019 г. 09 ч.00. (время московское);
- дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке - до «13» июня 2019 г. (включительно);
- дата рассмотрения первых частей заявок – «20» июня 2019 г.;
- квалификационный отбор (рассмотрение вторых частей заявок) с «20» июня 2019 г. по «27» июня 2019 г.;
- проведение сопоставления ценовых предложений заказчику – «01» июля 2019 г.;
- дата и время подведения итогов закупки - «02» июля 2019 г. 18:00 (время московское);
- откорректировать сроки выполнения работ по нижеуказанному объекту:

№ п/п	Код объекта	ОСТ	Вид работ (услуг)	Дата начала работ (услуг)	Дата завершения работ (услуг)	НМЦ (руб., с учетом НДС)
1	ПК «Шесхарис», Площадка «Грушовая». Замена технологических трубопроводов №№0,8,3,4,30					
	04-КРПО-304-000395	АО «Черномортранснефть»	Сейсмическое микрорайонирование	01.09.2019	25.11.2019	82 927,20

2. Техническому исполнителю разместить изменения в извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке по лоту № КЭ-2019-054, настоящий протокол в установленном порядке.


Решение принято единогласно.

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии

Члены Конкурсной комиссии:

 С.В. Чирков

 О.Ю. Гоева

 А.Г. Константинов


 В.В. Шендяпин

Е.В. Бартенов

 О.А. Калинина

О.В. Сусов

Секретарь Конкурсной комиссии

 О.С. Солтанова