

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии  
АО «Гипротрубопровод»

\_\_\_\_\_ Д.В. Верютин  
«13» декабря 2018 г.

**ПРОТОКОЛ № 2018/851-Р**  
**рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке**

«13» декабря 2018 г.

г. Москва

**Члены Конкурсной комиссии:**

Председатель Конкурсной комиссии

Д.В. Верютин

Заместитель председателя Конкурсной комиссии

С.В. Чирков

Члены Конкурсной комиссии:

О.Ю. Гоева

А.Г. Константинов

В.В. Шендяпин

Р.А. Богомолов

О.А. Калинина

О.В. Сусов

Секретарь Конкурсной комиссии

О.С. Солтанова

Заседание проводится в присутствии 7 из 8 членов Комиссии. Кворум имеется, Комиссия правомочна принимать решение по повестке дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Проведение процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке.

Закупка работ (услуг) осуществляется на основании раздела 6 «Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть»».

1.1. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке осуществляется по лоту № КЭ-2018-139 на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности по объектам АО "Транснефть – Сибирь", АО "Транснефть – Западная Сибирь", АО «Транснефть -

Приволга», АО «Транснефть – Верхняя Волга», АО «Транснефть – Урал», АО «Транснефть – Прикамье», АО «Транснефть – Север», АО «Транснефть – Дружба», ООО «Транснефть – Восток»:

№ п/п	Код объекта	ОСТ	Вид работ (услуг)	Дата начала работ (услуг)	Дата завершения работ (услуг)	НМЦ (руб., с учетом НДС)
1	МН Нижневартовск-Усть-Балык, ППМН на 121км о.н., 121км р.н. Ду 700 мм. Нижневартовское УМН. Ликвидация					
	02-ПЛ-001-017722	АО «Транснефть - Сибирь»	ЭПБ	20.01.2019	21.03.2019	48 000,00
2	РВС 20000м3 №40 ЛПДС «Каркатеевы». Нефтеюганское УМН. Техническое перевооружение					
	02-ТПР-002-009920	АО «Транснефть - Сибирь»	ЭПБ	19.01.2019	30.03.2019	194 446,80
3	Технологические трубопроводы и оборудование перекачивающей станции ЛПДС «Татарская». Дооснащение оперативной СИКН на входе. Омское РНУ. Техническое перевооружение					
	08-ТПР-004-020721	АО «Транснефть - Западная Сибирь»	ЭПБ	20.01.2019	20.04.2019	80 392,80
4	Трубопровод технологический от камеры скребка до площадки ПС «Барабинск». Дооснащение оперативной СИКН на входе. Омское РНУ. Техническое перевооружение					
	08-ТПР-004-020710	АО «Транснефть - Западная Сибирь»	ЭПБ	12.03.2019	10.06.2019	83 188,80
5	Чулымская перекачивающая станция. Дооснащение оперативной СИКН технологического трубопровода на входе. Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение					
	08-ТПР-004-020732	АО «Транснефть - Западная Сибирь»	ЭПБ	19.01.2019	19.04.2019	113 256,00
6	Электроснабжение НПС «Екатериновка». Волгоградское РНУ. Техническое перевооружение					
	01-ТПР-006-008142	АО «Транснефть - Приволга»	ЭПБ	19.01.2019	20.03.2019	198 000,00
7	Замена магистрального насоса НМ №3 на НПС «Самара-2». Самарское РНУ. Техническое перевооружение.					
	01-ТПР-005-008948	АО «Транснефть - Приволга»	ЭПБ	11.01.2019	20.02.2019	83 803,20
8	Замена магистрального насосного агрегата и вспомогательных систем МНА №4 на БКНС «Поповка». Бугурусланское РНУ. Техническое перевооружение.					
	01-ТПР-005-008947	АО «Транснефть - Приволга»	ЭПБ	15.01.2019	01.03.2019	198 000,00
9	Замена магистральных насосов и вспомогательных систем НМ №2, 4 на НПС «Самара-2». Самарское РНУ. Техническое перевооружение.					
	01-ТПР-005-008858	АО «Транснефть - Приволга»	ЭПБ	10.01.2019	11.02.2019	152 566,80
10	Замена электродвигателей СТА-1600 МНА №4,5,6 ЛПДС «Кротовка». Бугурусланское РНУ. Техническое перевооружение					
	01-ТПР-006-008147	АО «Транснефть - Приволга»	ЭПБ	15.01.2019	06.03.2019	111 236,40
11	Установка оперативного СИКН (ТС-1) на МНПП «Рязань - Москва». НПС «Рязань». Техническое перевооружение.					
	11-ТПР-004-020252	АО «Транснефть - Верхняя Волга»	ЭПБ	26.01.2019	26.03.2019	198 000,00
12	ЭХЗ на участке 1029,7-1170,9км МНПП «Уфа-Омск» ЛПДС «Исилькуль-ПП». (СКЗ на 1033км, 1036км, 1044км, 1049км, 1057км, 1071км, 1080км, 1090км, 1101км, 1117км, 1126км, 1137км, 1150км, 1160км, 1168км, отвод н/б Любино 7км, СДЗ 1,2,3). Техническое перевооружение					
	09-ТПР-006-011870	АО «Транснефть - Урал»	ЭПБ	19.01.2019	20.03.2019	134 878,80
13	Оснащение оперативной СИКН на входе ЛПДС «Челябинск-ПП» МНПП «Уфа-Петропавловск» участка «Хохлы-Челябинск-ПП» Ду 500. Челябинское НУ. Техническое перевооружение					
	09-ТПР-004-020921	АО «Транснефть - Урал»	ЭПБ	11.01.2019	15.03.2019	145 633,20
14	Система телемеханизации МНПП «Уфа-Петропавловск», участок 0-150км, 4 КП. Черкасское НУ. Техническое перевооружение					
	09-ТПР-001-019031	АО «Транснефть - Урал»	ЭПБ	27.01.2019	25.03.2019	194 192,40
15	РВСП-10000 №15 НПС «Набережные Челны» АРНУ. Техническое перевооружение					

№ п/п	Код объекта	ОСТ	Вид работ (услуг)	Дата начала работ (услуг)	Дата завершения работ (услуг)	НМЦ (руб., с учетом НДС)
	10-ТПР-002-006166	АО «Транснефть - Прикамье»	ЭПБ	10.01.2019	25.03.2019	198 000,00
16	Консервация (расконсервация) объектов на НПС «Ухта-1» построенных в рамках «Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и МН «Ухта-Ярославль». Увеличение приема Ярегской нефти на НПС «Ухта-1»					
	-	АО «Транснефть - Север»	ЭПБ	12.01.2019	23.02.2019	198 000,00
17	РВСПК-50000 №22 ЛПДС «Никольское». Техническое перевооружение					
	03-ТПР-002-025270	АО «Транснефть - Дружба»	ЭПБ	13.01.2019	22.02.2019	188 922,00
18	НПС «Ростовка-2. Модернизация электрохозяйства» с заменой КТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА и ЩСУ-0,4 кВ с кабельными линиями. Техническое перевооружение					
	03-ТПР-006-009058	АО «Транснефть - Дружба»	ЭПБ	20.01.2019	21.03.2019	70 542,00
19	ЛПДС «Лопатино». Испытательная лаборатория нефти. Техперевооружение					
	03-ТПР-007-009127	АО «Транснефть - Дружба»	ЭПБ	14.01.2019	15.03.2019	198 000,00
20	ЛПДС «Стальной Конь» (вход МНПП «Куйбышев-Брянск») - ОСИКН. Техническое перевооружение.					
	03-ТПР-004-021579	АО «Транснефть - Дружба»	ЭПБ	14.01.2019	15.03.2019	117 459,60
21	ЛПДС «Стальной Конь» (выход ТУ «Стальной Конь-Брянск») - ОСИКН. Техническое перевооружение.					
	03-ТПР-004-021580	АО «Транснефть - Дружба»	ЭПБ	14.01.2019	15.03.2019	119 978,40
22	ЛПДС «Стальной Конь» (выход ТУ «Стальной Конь - «8Н») - ОСИКН. Техническое перевооружение.					
	03-ТПР-004-021581	АО «Транснефть - Дружба»	ЭПБ	14.01.2019	15.03.2019	122 118,00
23	РВСПК-50000 №1 ГНПС «Тайшет» ИРНУ. Устранение недопустимых дефектов. Техническое перевооружение					
	05-ТПР-002-024314	ООО «Транснефть - Восток»	ЭПБ	09.01.2019	04.02.2019	198 000,00
24	Байпасная линия узла регулятора давления Нижнеудинской НПС. Переустройство					
	-	ООО «Транснефть - Восток»	ЭПБ	09.01.2019	28.02.2019	98 698,80
25	Байпасная линия узла регулятора давления Тайшетской НПС. Переустройство					
	-	ООО «Транснефть - Восток»	ЭПБ	09.01.2019	28.02.2019	106 166,40
26	Байпасная линия узла регулятора давления Замзорской НПС. Переустройство					
	-	ООО «Транснефть - Восток»	ЭПБ	09.01.2019	28.02.2019	99 949,20
27	УРД на выходе МНС, задвижка №6 на ГНПС «Тайшет». Ликвидация					
	-	ООО «Транснефть - Восток»	ЭПБ	09.01.2019	28.02.2019	48 000,00
<b>Всего по лоту № КЭ-2018-139:</b>						<b>3 699 429,60</b>

1.1. Способ закупки – конкурс в электронной форме, участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.2. Дата и время передачи организатору первых частей заявок к заявкам на участие в закупке – 13.12.2018 12-00 (мск) на электронной торговой площадке <http://utp.sberbank-ast.ru/Transneft>.

1.3. В установленные извещением о проведении закупки сроки получены и зарегистрированы 6 (шесть) заявок на участие в закупке.








Порядковый номер заявки	Номер заявки	Дата и время (МСК) регистрации заявки
1	3565	06.12.2018 18:14:07
2	3039	11.12.2018 16:06:10
3	4381	13.12.2018 09:05:48
4	126	13.12.2018 09:55:23
5	2908	13.12.2018 10:20:32
6	6160	13.12.2018 10:47:40

2.1. По результатам рассмотрения первых частей заявок, поданных на участие в закупке, Конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в закупке заявки №№ 1,2,3,4,5,6.

2. Техническому исполнителю закупки разместить настоящий протокол в установленном порядке.

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии  
Члены Конкурсной комиссии:

*отсут.* С.В. Чирков  
 О.Ю. Гоева  
 А.Г. Константинов  
 В.В. Шендяпин  
 Р.А. Богомолов  
 О.А. Калинина  
 О.В. Сусов  
 О.С. Солтанова

Секретарь Конкурсной комиссии