

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии  
АО «Гипротрубопровод»

\_\_\_\_\_ Д.В. Верютин  
«16» апреля 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 2019/251-И**  
**оценки и сопоставления заявок участников закупки**

«16» апреля 2019 г.

г. Москва

**Члены Конкурсной комиссии:**

Председатель Конкурсной комиссии Д.В. Верютин

Заместитель председателя Конкурсной комиссии С.В. Чирков

Члены Конкурсной комиссии:  
О.Ю. Гоева  
Е.В. Бартнев  
А.Г. Константинов  
В.В. Шендяпин  
О.А. Калинина  
О.В. Сузов

Секретарь Конкурсной комиссии В.С. Черепякин

Заседание проводится в присутствии 5 из 8 членов Комиссии. Кворум имеется, Комиссия правомочна принимать решение по повестке дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Оценка и сопоставление заявок участников закупки и подведение итогов закупки.

В соответствии с п. 3.4. «Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» изменить дату подведения итогов. Установить дату подведения итогов – 16.04.2019.

Закупка работ (услуг) осуществляется на основании раздела 6 «Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

1. Процедура закупки осуществляется по лоту № КЭ-2019-031 на выполнение работ по сейсмическому микрорайонированию по объектам АО "Черномортранснефть":

№ п/п	Код объекта	ОСТ	Вид работ (услуг)	Дата начала работ (услуг)	Дата завершения работ (услуг)	НМЦ (руб., с учетом НДС)
1	МН «Грозный-Баку». к.Чирюртский (149 км). Боновые заграждения. ТРУМН. Строительство					
	04-ТПР-001-026096	АО "Черномортранснефть"	Сейсмическое микрорайонирование	15.05.2019	13.08.2019	60 636,00

№ п/п	Код объекта	ОСТ	Вид работ (услуг)	Дата начала работ (услуг)	Дата завершения работ (услуг)	НМЦ (руб., с учетом НДС)
2	МН «Малгобек-Тихорецк». канал Кубань-Калаусский (244 км); канал Барсучковский каскад (265 км); канал Невинномысский (280 км). Боновые ограждения. ТРУМН. Строительство					
	04-ТПР-001-026095	АО "Черномортранснефть"	Сейсмическое микрорайонирование	29.05.2019	24.07.2019	146 466,00
3	ПК "Шесхарис". СИКН. Реконструкция. 3 этап					
	04-КРПО-304-000391	АО "Черномортранснефть"	Сейсмическое микрорайонирование	29.05.2019	28.07.2019	229 255,20
<b>Всего по лоту № КЭ-2019-031:</b>						<b>436 357,20</b>

1.1. Способ закупки – конкурс в электронной форме, участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.2. В установленные извещением о проведении закупки сроки получена и зарегистрирована 1 (одна) заявка на участие в закупке.

Порядковый номер заявки	Номер заявки	Дата и время (МСК) регистрации заявки	Наименование организации, ИНН	Почтовый адрес	Субъект МСП
1	4267	02.04.2019 09:09	ЗАО «ВостСибТИСИЗ», 3809007767	664007, г. Иркутск, а/я 2	Да

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок, поданных на участие в закупке, Конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в закупке заявку № 1.

3. По результатам проведения квалификационного отбора (рассмотрения второй части заявки, поданной на участие в закупке, приложенным к ней материалам и документам организации), Конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в закупке следующую организацию ЗАО «ВостСибТИСИЗ».

4. Оператором электронной площадки Сбербанк-АСТ осуществлено сопоставление ценовых предложений, сформирован 15.04.2019 в 12:15 протокол сопоставления предложений о цене:

Номер заявки	Предложение участника (цена договора (лота), руб. с учетом НДС)	Дата предложения Участника	Процент снижения
4267	425 107,58	02.04.2019 09:09	2,58

Рассмотрев предоставленные материалы, Конкурсной комиссией принято решение:

1. На основании п. 3.28.6 «Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» заключить договор по лоту № КЭ-2019-031 с ЗАО «ВостСибТИСИЗ», предложившим следующие условия выполнения договора:

№ п/п	Код объекта	ОСТ	Вид работ (услуг)	Дата начала работ (услуг)	Дата завершения работ (услуг)	Стоимость выполнения работ (руб., с учетом НДС)
1	МН «Грозный-Баку». к.Чирюртский (149 км). Боновые ограждения. ТРУМН. Строительство					
	04-ТПР-001-026096	АО "Черномортранснефть"	Сейсмическое микрорайонирование	15.05.2019	13.08.2019	59 763,58

№ п/п	Код объекта	ОСТ	Вид работ (услуг)	Дата начала работ (услуг)	Дата завершения работ (услуг)	Стоимость выполнения работ (руб., с учетом НДС)
2	МН «Малгобек-Тихорецк». канал Кубань-Калаусский (244 км); канал Барсучковский каскад (265 км); канал Невиномысский (280 км). Боновые ограждения. ТРУМН. Строительство					
	04-ТПР-001-026095	АО "Черномортранснефть"	Сейсмическое микрорайонирование	29.05.2019	24.07.2019	142 181,14
3	ПК "Шесхарис". СИКН. Реконструкция. 3 этап					
	04-КРПО-304-000391	АО "Черномортранснефть"	Сейсмическое микрорайонирование	29.05.2019	28.07.2019	223 162,86

2. Техническому исполнителю закупки:

2.1. Направить уведомление о результатах проведения закупки.

2.2. Разместить настоящий протокол в установленном порядке.

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии

Члены Конкурсной комиссии:

Секретарь Конкурсной комиссии

С.В. Чирков

О.Ю. Гоева

Е.В. Бартенов

А.Г. Константинов

В.В. Шендяпин

О.А. Калинина

О.В. Сусов

В.С. Черепякин